

Изм. № 345/19.08.2013г.

РАЗЯСНЕНИЯ съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП във връзка с постъпило запитване на 26.06.2013г. относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим надзор в строителството по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”.

Въпрос: Във връзка с Раздел IV изисквания към участниците, т.3.1 от т.2.2 **минимални изисквания за технически възможности и /или квалификация** от документацията за участие и предвид факта, че въвеждането в нормативната база на строителния надзор като страна в строителния процес и от **01.07.1999г.**, и е въведено Правилни за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (в сила от 01.07.1999г. обн. ДВ бр.56 от 22.06.1999г., отм.ДВ бр.92 от 26.10.2001г.), моля да потвърдите, че Възложителят ще приеме за експерта, предложена позиция **Ръководител проект професионален опит** като лице, упражняващо строителен надзор, по-малък от 15 години.

Отговор: Отговор на този въпрос е даден в Допълнителни разяснения – ОП Доклади за съответствия, изх.№ 325/12.08.2013г., публикувани на сайта на „София Тех Парк“ АД.


Въпрос: В Раздел III Описание на проекта и предмет на поръчката. Техническо задание изисквания за изпълнение – т.5. Срок за изпълнение на поръчката, е посочено, че „Изпълнителят ще упражнява функциите по строителен надзор, съответно срокът за изпълнение на договора, започва да тече от датата на издаване на разрешението за строеж на всеки от строителните обекти, а продължителността на изпълнението е до датата на съставяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация по всеки от обектите, но не по-късно от 30.09.2015г.” в същото време, съгласно Проект на договор, т.5 Права и задължения на Изпълнителя, в т.5.2.10, т.5.2.18 – 5.2.20 се вменят услуги, които следва да се извършат след съставянето на окончателен доклад по чл168, ал.6 от ЗУТ, а именно – подаване на документи за ДПК, участие в ДПК и подписване на протоколите от нея и т.н.. В тази връзка, моля да уточните срока за изпълнение на поръчката.

Отговор: Срокът за изпълнение на поръчката е 30.09.2015г.. Съгласно подточка.12.11 от т.2 Техническа спецификация и изисквания за изпълнение, Раздел III Описание на проекта и предмета на поръчката. техническо задание и изисквания за изпълнение е посочено, че Възложителят може да вмени на изпълнителя и други задължения, произтичащи от

действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите. Съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, строителния надзор подписва Протокол образец 16 за установяване на годността за ползване на строеж.

19.08.2013г.

Гр. София


Добромир Василев,
Член на комисията за организиране и
провеждане на подготовката за възлагане
на обществената поръчка