

Улх. № 839/15.10.2014г.

РАЗЯСНЕНИЯ съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило запитване на 14.10.2014г. относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева“.

Въпрос: Моля за потвърждение, че усвояването на средствата (вкл. възможност за 65% авансово плащане) по компонентите изброени в членове 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4, и 3.2.5. с обща стойност на допустимите разходи от 31 600 202 лева, съгласно допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ, подписано на 13.10.2014 г., е предмет единствено на одобрение от МФ по реда на чл. 9 от закона за държавните помощи и не е нужно никакво допълнително становище от ЕК.

Отговор: Потвърждаваме, че усвояването на средствата по компонентите, изброени в членове 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4, и 3.2.5. с обща стойност на допустимите разходи от 31 600 202 лева, съгласно допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ, подписано на 13.10.2014 г., е предмет единствено на одобрение от МФ по реда на чл. 9 от закона за държавните помощи. Кореспонденцията с ЕК относно компонент 2 „Бизнес инкубатор“ демонстрира, че Комисията приема подхода на българските власти и желае те да го потвърдят. Това бе направено с писмо от 18.09.2014г.(представено) на Ръководителя на УО на ОП РКБИ 2007-2013. В него българските власти потвърждават, че помощта за Инкубатора ще бъде прехвърлена на крайните ползватели чрез ОРГО, които определя националния сертифициращ орган на страната-членка за компетентен по отношение одобрението на такава помощ.

Въпрос: Моля за обяснение на несъответствието в чл. 3.2.2., от допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ, подписано на 13.10.2014 г., а именно – усвояването на средства по Компонент 2 е обект на пре-нотификация, а в същото време сумата е включена в обхвата на условия кредит за издаване на банкови гаранции, т.е. усвояването на средства за Компонент 2 е само в правомощията на МФ.

Отговор: При компонент 2 „Бизнес инкубатор“ има няколко вида допустима помощ – субсидиран наем, предоставяне на иновационни услуги, предоставяне на консултантски услуги и други към крайните потребители. Те попадаха в различни регулации на ЕС и някои от тях бяха в режим на получаване на одобрение от ЕК. Кореспонденцията и консултациите с ЕК се стартираха преди повече от една година, а новия Общ Регламент за Групово Освобождаване

стана факт едва през юли 2014г. Той даде много повече правомощия на страните-членки да определят наличието и допустимостта на държавни помощи като разшири съществено обхвата си. Българските власти първоначално представиха субсидирания наем за допустима държавна помощ към крайните потребители по Регламент за минимални държавни помощи (de minimis). Комисията в хода на консултациите и с писмо от 05.09.2014 (предоставено) поиска българските власти да потвърдят подхода си и използването на конкретните регулации, както и ги посъветва в неформална консултация за по-добър и ефективен контрол и по- улеснена процедура да използват новия ОРГО за всички видове помощ по Компонент 2, тъй като той ги обхваща. Както беше описано по-горе българските власти потвърдиха използването на ОРГО по отношение на помощите, свързани с Компонент 2 в писмо от 18.09.2014г. (предоставено). Поради неналичието на установена практика в комуникацията с ЕК по отношение на прилагането на новия ОРГО и факта, че Комисията изиска потвърждение (което бе дадено), липсва яснота какво следва, се взе решение, че ще бъде изчакана реакция от ЕК на потвърждението, за да се прехвърли Компонент 2 при останалите, за които се търси одобрение от МФ на РБ, за да бъде формулировката и позоваването на съответните членове от ОРГО коректна.

Въпрос: Моля за информация кога и как очаквате това несъответствие да бъде отстранено и предвиждате ли да бъде подписан нов анекс.

Отговор: Настоящият анекс от 13.1.2014г. бе сключен с основната цел да отрази промените в проекта, настъпили в следствие на провеждането на обществени поръчки по съществени като стойности дейности по реализацията и съответно да актуализира бюджета и графика за изпълнение, както и да разпредели този актуализиран бюджет по компоненти, както бяхме посъветвани от ЕК. Нов анекс ще отрази в пълнота изпълнението на проекта в съответствие с новите регламенти, влезли в сила през настоящата година. Това ще бъде направено веднага щом се получи отговора на ЕК на писмото на българските власти от 18.09.2014г., който се очаква около края на месец октомври 2014г., с което ще бъде отстранено по-горе описаното несъответствие. С потвърждението за използване на новия ОРГО по отношение на допустимите помощи по компонент 2 става невъзможно да се изпълни задължението на УО по т 3.1 а).

15.10.2014г.
Гр. София

Елица Панайотова,
Изпълнителен директор на
„София Тех Парк“ АД

